

ACLARACIONES EXPEDIENTE 2023-0-13

26 de agosto al 08 de septiembre de 2023

**SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DEL MATERIAL QUIRÚRGICO Y SU
REPROCESAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO INTEGRAL UTILIZADO EN EL HOSPITAL**

1. APPERTON GLOBAL SERVICES SL (26/08/2023)

PREGUNTA:

Por favor aclarar hasta donde llega la actividad logística del adjudicatario. Tanto la recogida como la entrega del instrumental ¿se realizarían en un punto o zona designada por el Hospital o en cada punto de uso / bloque operatorio (encargándose por tanto la empresa adjudicataria de la recogida / entrega a través de rutas internas con personal propio)?

Respuesta:

La recogida y entrega se realizará en un punto designado por el Hospital

PREGUNTA:

Por favor necesitaría aclarar si el equipamiento solicitado en los pliegos (2 termodesinfectadoras, 2 miniclaves, etc..) serán utilizados por el personal del hospital o si el adjudicatario deberá disponer de forma permanente de personal en los puntos de instalación para su manejo.

Respuesta:

Serán utilizados por personal del Hospital

2. IBERSURGICAL, SL (29/08/2023)

PREGUNTA:

Les agradecería nos confirmaran, si el fungible necesario para el listado de equipos del Anexo I, para el procesado de material en el nuevo Bloque Quirúrgico del Hospital, indicado en el pliego de prescripciones técnicas, será por cuenta del Hospital o por cuenta del adjudicatario?

RESPUESTA:

Por cuenta del adjudicatario

3. APPERTON GLOBAL SERVICES, SL (06/09/2023)

PREGUNTA:

En el PPT se indica la necesidad de realizar las obras correspondientes al almacén que debe dar respuesta a diferentes necesidades, entre ellas

- *Dos puestos de trabajo,*
- ¿Esos puestos de trabajo estarán cubiertos por personal del hospital o por personal del adjudicatario?*

RESPUESTA:

Personal del Hospital

4. IBERSURGICAL, SL (07/09/2023)

PREGUNTA:

Debido a las fechas en que han publicado las bases del expediente, y el plazo de vencimiento propuesto, les indicamos que es inviable poder realizar y presentar la oferta al Hospital en la fecha de vencimiento, ya que el estudio de costes a tener en cuenta, debido al periodo vacacional, muchas empresas no nos lo han podido facilitar hasta este momento.

Por todo ello les solicitamos una ampliación de plazo de vencimiento mayor al indicado.

RESPUESTA:

No procede la ampliación de los plazos